

改修工事期間中における指定管理業務の取り扱いについて

1. 工期

令和 3 年（2021 年）10 月から令和 4 年（2022 年）9 月まで（予定）

2. 改修内容

プール及び第一体育室天井、屋上防水、電気設備、給排水設備、空気調和設備、トイレ、外壁（予定）

3. 改修工事期間中の指定管理業務

改修工事期間中は全館休館となり、事務を含め、一切の指定管理業務を行わない。施設の開閉等は工事管理者が行うこととする。

ただし、再開 1 ヶ月前からは、開館に向けた準備を行うこととし、指定管理料の見積りに含めること。

4. 指定管理料

改修工事期間中は、電気の基本料金、指定管理者所有物の移動費用、再開準備期間中に必要な費用を除き、指定管理料の支払いは行わないものとする。

5. 指定管理者所有物の移動

改修工事のため閉館後、速やかに指定管理者が所有するすべての備品、荷物等を館外へ移動させること。運搬費用については、指定管理料の見積りに含めること。

6. その他

やむを得ぬ事情により、工期及び諸条件が変更する可能性がある。